
Valores Percentuais

Administração do Escritório Central R$ 952,82 1,0%

Administração Local R$ 2.457,27 2,5%

Despesas Indiretas R$ 1.504,45 1,5%

Despesa Financeira R$ 1.002,97 1,0%

Pós-Obras R$ 501,48 0,5%

Valor do Risco da Obra R$ 1.755,19 1,8%

Total R$ 100.296,66

Total R$ 108.470,84

Impostos R$ 12.015,23 9,0%

Margem de Lucro Previsto R$ 12.015,23 9,0%

Seguro R$ 1.001,27 0,8%

Reserva Técnica R$ 0,00 0,0%

Total R$ 133.502,57

BDI 33,1%

Custo Subtotal (Direto + Indireto)

Outros

Preço de Venda

Planilha de Cálculo de BDI

Custos Indiretos

Câmara de Vereadores de Itaqui/RS

Custo Direto da Obra
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